PEDRO GUGLIELMETTI C.
CARPINTERIA Y MUEBLERIA
INSTALACIONES EN GENERAL
CASILLA 2571 - SANTA ELVIRA N.o 158
TELEFONO N.o 50566
SANTIAGO - CHILE

Santiago, I? de Agosto de I939

PRESUPUESTO

SRS. HOSPITAL CLINICO de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ARQ. Sr. FERNANDO DEVILAT.-

4131-EYNAUD?

Tipo	Cantidad		c/u.	TOTALES
		Primer piso.-		
		Informaciones y control.-		
I	I	mosón de atención al público, curvo, según plano, repisas en el lado interior , dos cajones y una puerta de entrada con cerrojo, de raulí y terciado, colocado y barnizado	$	890.-
	I	Estantería adosada al muro, para cubrir tableros luz, y una sección con puertas y repisas, lleva además una meseta para telefonista, de raulí barnizado.-	"	I.650.-
	I	Silla de raulí barnizada.-	"	55.-
		Estadistica.-		
	I	Mesón para etender al público, según plano	"	I.550.-
	I	Estantería adosada al muro, de mt. 2.50x2.00x 0.45, con puertas y repisas de raulí barnizado lleva mesa en la misma estantería.-.....	"	I.380.-
	2	Sillas de raulí barnizadas .....a$ 55.-	"	II0.-
		Sala de esp-era Medic. Interna y Cirugía.-		
		I5.80 mts. lineales de bancas adosadas a los muros de raulí y terciado, con consolas de fierro, pintadas al óleo .. a $ I80.- c/mt.	"	2.984.-
	2	Bancas curvas de 2.30 mts. de longitud, id. anteriores a $ 445.- c/una.....	"	890.-
	I	Banca curva doble, de I.65 mts. de largo con dos patas de fierro.-	"	625.-
		Enfermera y Ropa.-		
	I	Estantería para ropa de mt. 2.70x0.50x2.30, el cuerpo inferior con puertas de correderas, el superior con repisas fijas, raulí barnizado...	"	I.650.-
	I	Mesita de mt. 0.55x0.90x0.80 con un cajón de raulí barnizada	"	I40.-
	I	Silla de raulí barnizada.-	"	55.-
		Enfermera y Utiles.-		
	I	Estantería de mt. I.40x2.20x0.45, el cuerpo inferior con puertas de correderas y el cuerpo superior con repisas fijas, de raulí barnizado ..	"	790.-
	I	Mesita de mt. 0.55x0.80x0.80 con un cajón de raulí barnizada.-	"	I40.-
	I	Silla de raulí barnizada.-	"	55.-
		Sala de Espera (I6)		
		7.50 mts. lineales de bancas adosadas sobre muros de raulí barnizada.- $ I80.- c/mt.....	"	I.350.-
		Sala de Médicos.-		
	I	Mesa escritorio de mt. I.I0xI.80 con dos cajones de raulí barnizada.....	"	590.-
	3	Sillones de brazos , de raulí barnizados a$I60	"	480.-
	I	Estantería de estilo moderno, para guardaropa y bibliotecas, en madera terciada, de mt.4.00x2.00 x 0.50 barnizado a muñequilla.....	"	3.500.-
	I	Ropero para cuatro médicos igual al modelo anterior de raulí barnizado.-	"	I.780.-

ARCHIVO HISTÓRICO
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

TOTAL $ 20.564.-

PEDRO GÜGLIELMETTI C.

CARPINTERIA Y MUEBLERIA

INSTALACIONES EN GENERAL
CASILLA 2571 - SANTA ELVIRA N.o 158
TELEFONO N.o 50566
SANTIAGO - CHILE

0

Santiago, 5 DE DICIEMBRE DE 1939

PRESUPUESTO

SR. FERNANDO DEVILAT

OBRA: Hospital Clinico de la Universidad Catolicade Chile.-

4131-EYNAUDI

Tipo	Cantidad		c/u.	TOTALES
	I	Portón seg. plano, de mt. 3.00x2.10 de rauli, batientes y barrotes de 2 1/2"x5" con tablas chaflanadas de 1x6" por una cara, se incluye la colocación, goznes, picaporte y una chapa Yale de valor $150.- pintado el óleo tres manos.-	$ 985.-	×
	I	Puerta de mt. 0.90x1.90 id. id. anterior con una chapa Yale de valor $120.-	" 490.-	×
	I	Puerta de mt. 0.85x1.85 id. id. anterior, pero en vez de chapa lleva una tranca de 1½ con portacandado.-	" 390.-	×
			TOTAL ..... $ 1.865.-	

(Son: Un mil ochocientos sesenta y cinco pesos)

ARCHIVO HISTÓRICO
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

PEDRO GUGLIELMETTI C.

CARPINTERIA Y MUEBLERIA

INSTALACIONES EN GENERAL
CASILLA 2571 - SANTA ELVIRA N.o 158
TELEFONO N.o 50566
SANTIAGO - CHILE

0

Santiago, 23 de Diciembre de 1939

PRESUPUESTO

SRS. HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

ARQ. SR. FERNANDO DEVILAT.-

4131-EYNAUDI

Tipo	Cantidad		c/u.	TOTALES
		Salas-Celdas.-		
	4	tabiques de mt. 2.70xI.90 de altura , en maderas de raulí y pizarreño, colocados incluso pintura al oleo (transformadas) a$	590	$ 2.360.-
	6	barras para cortina, de madera barnizada con soportes de bronce y colocación ..a$	25	" I50.-
		Pieza de la Madre Superiora.-		
	I	barra para cortina, de bronce niquelado de mts. 3.25 de largo con un tirante y dos soportes, colocada.-		" 2I5.-
		Cocina Repostero.-		
	I	Mueble bajo lavacopas de 20"x42" x 0.83 de altura de raulí pintado y colocado.-		" 386.-
	I	Estante seg. plano, de mt. 2.40 x 0.90, en maderas de raulí pintado y esmaltado, puertas de correderas , cubierta de raulí esmaltada , además se incluyen dos repisas adosadas al muro, de raulí pintadas		" 898.-
		C o m u n i d a d .-		
		Colocar dos chapas Yale de embutir en dos puertas de vaiven y dos juegos de picaportes de embutir.- .....a$	I98	" 396.-
		C a p i l l a .-		
	I	mueble para guardar ornamentos y utiles seg. plano, en maderas de raulí barnizado a muñequilla , con bandejas y puertas con chapas.-		" 980.-
		Colocar un marco y tragalúz nuevos de mt. 2.25, aprovechando las hojas de una puerta existente , incluso remiendos y desmanches de pintura.-	I.60	" I98.-
			TOTAL	$ 5.583.-

ARCHIVO HISTÓRICO
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

MANUEL DOMINGUEZ C.

HUÉRFANOS 920 INGENIERO TELÉFONO 66804

PRESUPUESTO PARA LAS TERMINACIONES DEL HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

	Contrato	Pagado	Saldo a pagar	Caja
Embaldosados	263.244.--		13.244.--	250.000.-
Barandas terraza	4.000.--		4.000.--	
Ventanas operaciones	52.000.--		52.000.--	
Gradas de piedra			20.000.--	
Impermeabilización		10.000.--	40.000.--	
Artefactos	141.260.--			
Quinto piso			15.000.--	
Baldosas de porcelana			80.000.--	
Incinerador de basuras			12.000.--	
Ventilación cocina;lavan--dería			35.000.--	
Alcantarillado, agua y gas	222.300.--	157.863,60	64.436,40	
Aumento 5° piso			20.000,00	
Luz eléctrica	89.848,--	53.600,00	36.248,00	
Calefacción	259.750.--	186.512.--	73.244.--	
Ascensores	255.300.--	204.240.--	51.060,--	
Puertas y ventanas	175.000.--	130.300,85	44.699,15	
Aumento 5° piso	35.000.--		35.000,00	
Cerrajería			70.000,00	
Vidrios			50.000,00	
Persianas			30.000,00	
Entablados			88.000,00	
Gradas de cemento			4.000,00	
Barandas de escaleras			26.000,00	
Mostradores de estadís--ticas			4.000,00	
Estanterías			5.000,00	
Graderías operaciones			8.000,00	
Butacas			6.000,00	
Divisiones de toilettes			18.000,00	
Botarropas			4.000,00	
Barra cromadas en aislados y toilettes			8,000,00	
Barandas de patios			8.000,00	
Mesones de laboratorios			16.000,00	
Roperías de los pisos			25.000,00	
Divisiones en closets			10.000,00	
Pinturas			164.000,00	
Estucos			70.000,00	
Movimientos tierras y demoliciones			13.500,00	
Cierro a la calle			20.000,00	
A la 2a.hoja	1.497.702.--	742.516,45	1.243.431,55	250.000.-

ARCHIVO HISTÓRICO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

MANUEL DOMINGUEZ C.

HUÉRFANOS 920 INGENIERO TELÉFONO 66804

	Contrato	Pagado	Saldo a pagar	Caja
De la primera hoja	$ 1.497.702,00	742.516,45	1.243.431,55	250.000
Techumbre y cubierta			1.000.--	
Hojalatería			8.000.--	
Pavimentos concreto			6.000.--	
Rejas de ventanas			6.000.--	
Barniz			1.500.--	
Concreto y albañi--lerías			6.000.--	
Concreto pobre			8.000.--	
Campana en cocina			10.000.--	
Escalera de madera			1.200.--	
Imprevistos			35.000.--	
Leyes sociales		47.754,28	30.000.--	
Obra gruesa y varios		1.879.524,30		
Próximo Estado Pagos			34.675,25	
Estucos		412.572,00		
Artefactos		141.260,00		
--- Sumas. . . .		$ 3.223.627,05	$1.390.806,80	$ 250.000.-
Honorarios calculista.				
Honorarios contratista				
Desgaste herramientas.				
Gastos generales.				
----Sumas ------				
Honorarios Arquitecto				
	6666			
----Totales----				

ARCHIVO HISTÓRICO
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Liquidación total al 8 de Mayo de 1939.

Total gastado segun estados de pago		$ 3.773.768.38
Honorarios M. Dominguez y herramientas		257.634.58
Pagado directamente: Artefactos		125.570.--
Luz electrica		9.600.--
Calefacción		96.512.--
Ascensores		204.240.--
		$ 4.467.324.96

Idem ?
Domínguez, 180.000 — 0200.000

Trabajos indispensables y contratados que dejan el edificio practicamente terminado:

Puertas y ventanas	$ 26.064.--	
Mercería.....	20.000.--	
Impermeabilización.....	10.000.--	
Pintura dejando todo con 2 manos.....	20.000.--	
Luz electrica funcionando	14.248.--	
Embaldosados.....	15.000.--	
Gradas.....	4.000.--	
Rejas.....	6.000.--	
Alcantarillado, agua y gas funcionando.....	35.925.--	
Vidrios.....	40.000.--	
Ladrillos de porcelana...	20.000.--	
Pasamanos.....	10.000.--	
Artefactos.....	16.561.--	
Terminaciones generales..	45.000.--	282.798.--

Trabajos posteriores:

Persinas	35.000.--	
Porcelana	15.000.--	
Estucos	10.000.--	
Ascensores	51.060.--	
Calefacc.	43.244.--	154.304.--

ARCHIVO HISTÓRICO
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

Santiago, 12 de Mayo de 1939.

4.904.426.96. 5.000.000 (vía instalación)
100.000 — ?

Nota. Faltan aquí los pavimentos, cierros y varios

OSCAR OYANEDER D.
ARQUITECTO
SANTIAGO - CASILLA 3900

Presupuesto global para Hospital.

Academia de Medicina de la Universidad Catolica,

Dos pabellones para 80 camas,	$ 288,000
Pabellon de Operaciones,	77,400
Pabellon de Administracion,	124,560
Total,.....$	489,960,

Santiago, Diciembre de 1921,

Oscar Oyaneder S.
Arquitecto.

Este estudio está con los ultimos detalles, descontado esto, habrá una economia de mas ó menos $ 80.000 —

ARCHIVO HISTÓRICO
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE